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	项目概况
	2025年鹤壁农垦集团0.55万亩高标准农田改造提升项目编制招标控制价及工程量清单

	质量要求
	编制完成本项目工程量清单及招标控制价，并通过财政评审，配合甲方出具造价文件和招标。

	费用支付条件
	财政评审后30日内，由农垦集团进行支付合同金额80%，竣工验收后支付合同金额20%。

	报价（含税）
	2025年鹤壁农垦集团0.55万亩高标准农田改造提升项目招标控制价及工程量编制费按财政评审后招标控价的   ‰收取。

	项目负责人
	

	工期
	30天

	我保证所报价格真实有效，无恶意报价，一旦成交，能够按照贵单位的要求完成相关服务。


投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
联系方式：
                                年   月   日  
投标人需提供授权委托书、营业执照复印件、项目负责人身份证及一级造价工程证书、承诺书等文件。
